

Pedido No. EM1000333

Fecha de creación : 15.10.12/09:56:00

Fecha de entrega : 15.10.12/09:56:00

Atención : adecuaciones varias

Proyecto : GEEM1

Centro de Costo :

Condición de entrega:

Tipo de Recurso : RECURSOS FISCALES

Condición de Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Procedimiento de Contratación : ADJUDICACION DIRECTA

Verificación de Inventario : 'X' Sin existencia disponible en Almacén

Proveedor PRN003700: ELECTRICIDAD CONTROL Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV

CARRIL 3 8

SANTA CRUZ CHINAHUAPAN LERMA MEX.

52046 MEXICO 722 5732152

Domicilio de Entrega: CIATEQ ESTADO DE MEXICO

CIRC. DE LA INDUSTRIA PONIENTE L 11 MZA 3

EX HACIENDA DOÑA ROSA LERMA MEX.

52000 MEXICO 772-2620750

Para toda aclaración dirigirse a: VALENZUELA RESENDIZ HERIBERTO

Partida	Código y Descripción Artículo	Actividad	C.de Costo	Cód. Impuesto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
1	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES SUMINISTRO DE MATERIALES HERRAMIENTA NECEZARIA Y MANODEOBRA PARA LA COLOCACION DE EXTINTORES EN VARIAS UVICACIONES DE SU PLANTA	910	35101A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	812.00/ser	812.00
2	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES SUMINISTRO DE MATERIALES (OBRACIVIL) HERRAMIENTA NECEZARIA Y MANODEOBRA PARA LA ADECUACION DE LA PERIFERIA DEL REGISTRO DE AGUA PLUVIAL INCLUYE LOS SIGUIENTE, RETIRO DE CONCRETO ACTUAL FRACTURADO, RETIRO DE TIERRA SUBSUELO PARA SU MEJORAMIENTO Y COMPACTACION PORMEDIOS MANUALES Y NIVELACION, VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO CON UNARESISTENCIA DE 250fc Y ACAVALADO ESCOBILLADO	910	35101A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	1,450.00/ser	1,450.00
3	A3510101 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES SUMINISTRO DE MATERIAL HERRAMIENTA NECEZARIA Y MANO DE OBRA PARA LA CORRECCION DE REGISTRO DE TIERRA FISICA DE SUSUBESTACION DE DISTRIBUCION CONSTA DE LO SIGUIENTE, RETIRO DE REGISTRO ACTUAL, DESCONEXION DE CABLES DE COBRE,COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO CON TAPA METALICA PINTADA COLOR AMARILLO Y RECONEXION DE CABLES	910	35101A	16% IVA FISCAL	ser	1.0000	1,142.60/ser	1,142.60

X

X

